

◆ 三股町 入札発注見通し(上半期)

令和4年度

No.	担当部署	工事の名称	工事の場所	工期	工事種別	工事の概要	入札方式	予定時期	備考
1	都市整備課	道路維持工事1工区	三股町全域	約3ヶ月	土木	側溝改修ほか	一般	第1四半期	
2	都市整備課	道路維持工事2工区	三股町全域	約3ヶ月	土木	側溝改修ほか	一般	第1四半期	
3	都市整備課	道路維持工事3工区	三股町全域	約3ヶ月	土木	側溝改修ほか	一般	第1四半期	
4	都市整備課	道路維持工事4工区	三股町全域	約3ヶ月	土木	側溝改修ほか	一般	第2四半期	
5	都市整備課	道路維持工事5工区	三股町全域	約3ヶ月	土木	側溝改修ほか	一般	第2四半期	
6	都市整備課	道路維持工事6工区	三股町全域	約3ヶ月	土木	側溝改修ほか	一般	第3四半期	
7	都市整備課	島津紅茶園切寄線道路整備事1工区	三股町大字蓼池	約4ヶ月	土木	道路改良 L=50m	一般	第1四半期	
8	都市整備課	島津紅茶園切寄線道路整備事2工区	三股町大字蓼池	約4ヶ月	土木	道路改良 L=50m	一般	第3四半期	
9	都市整備課	上米公園線歩道整備事業1工区	三股町大字樺山	約3ヶ月	土木	歩道改良 L=100m	一般	第2四半期	
10	都市整備課	上米公園線歩道整備事業2工区	三股町大字樺山	約4ヶ月	土木	歩道改良 L=270m	一般	第3四半期	
11	都市整備課	前目工業地域雨水対策工事	三股町大字蓼池	約4ヶ月	土木	側溝改修 L=340m	一般	第3四半期	
12	都市整備課	勝岡蓼池線舗装補修工事(繰越)	三股町大字蓼池	約4ヶ月	舗装	舗装補修 A=1,800㎡ 現場CBR試験 1式	指名	第1四半期	
13	都市整備課	勝岡蓼池線舗装補修工事	三股町大字蓼池	約3ヶ月	舗装	舗装補修 A=670㎡	指名	第2四半期	
14	都市整備課	病院通り線舗装補修工事	三股町大字樺山	約3ヶ月	舗装	舗装補修 A=2,400㎡	指名	第3四半期	
15	都市整備課	飛行場北通り線ほか1線舗装補修工事	三股町大字樺山ほか	約3ヶ月	舗装	山王原・早水線 舗装補修 A=1,100㎡ 飛行場北通り線 舗装補修 A=1,756㎡	指名	第2四半期	
16	都市整備課	早馬公園下水道接続工事	三股町大字樺山	約2ヶ月	下水道	下水道接続工 1式	指名	第1四半期	
17	都市整備課	公園施設長寿命化計画更新業務委託	三股町大字樺山	約2ヶ月	計画策定業務	上米公園、旭ヶ丘運動公園、植木公園	指名	第1四半期	
18	都市整備課	緊急自然災害防止対策事業大原地区雨水対策設計業務委託	三股町全域	約7ヶ月	実施設計業務	雨水管実施設計	指名	第1四半期	
19	都市整備課	幹線町道草刈業務委託	三股町大字蓼池	約4ヶ月	草刈	町内幹線道路の草刈り	指名	第1四半期	
20	都市整備課	上米公園他3件管理業務委託	三股町全域	約7ヶ月	造園	上米公園、早馬公園、塚原公園、五本松児童公園	指名	第1四半期	
21	都市整備課	旭ヶ丘運動公園他3件管理業務委託	三股町全域	約7ヶ月	造園	旭ヶ丘運動公園、新馬場児童公園、稗田公園、花見原児童公園	指名	第1四半期	
22	都市整備課	椎八重公園管理業務委託	三股町全域	約7ヶ月	造園	椎八重公園	指名	第1四半期	
23	都市整備課	令和4年度 町営住宅勝岡団地解体工事	三股町大字餅原	約3ヶ月	建築一式	勝岡団地(棟No.002) CB-1 延べ約109㎡ 解体 1棟	一般	第1四半期	
24	環境水道課	令和4年度 中央第7水源電気計装設備更新工事	三股町地内	約7ヶ月	上水道	取水ポンプ・電気計装設備更新	指名	第1四半期	
25	環境水道課	令和4年度 上水道配水管布設替工事(1工区)	三股町大字樺山	約3ヶ月	上水道	配水管布設・布設替工事	指名	第1四半期	

◆ 三股町 入札発注見通し(上半期)

令和4年度

No.	担当部署	工事の名称	工事の場所	工期	工事種別	工事の概要	入札方式	予定時期	備考
26	環境水道課	令和4年度 上水道配水管布設替工事(2工区)	三股町大字樺山	約3ヶ月	上水道	配水管布設・布設替工事	指名	第1四半期	
27	環境水道課	令和4年度 上水道配水管布設替工事(3工区)	三股町大字蓼池	約3ヶ月	上水道	配水管布設・布設替工事	指名	第1四半期	
28	環境水道課	令和4年度 上水道配水管布設替工事(4工区)	三股町大字樺山	約3ヶ月	上水道	配水管布設・布設替工事	指名	第2四半期	
29	環境水道課	令和4年度 上水道配水管布設替工事(5工区)	三股町大字樺山	約3ヶ月	上水道	配水管布設・布設替工事	指名	第2四半期	
30	環境水道課	令和4年度 上水道配水管布設替工事(6工区)	三股町大字樺山	約3ヶ月	上水道	配水管布設・布設替工事	指名	第2四半期	
31	環境水道課	令和4年度 上水道配水管布設替工事(7工区)	三股町大字樺山	約3ヶ月	上水道	配水管布設・布設替工事	指名	第3四半期	
32	環境水道課	令和4年度 上水道配水管布設替工事(8工区)	三股町大字樺山	約3ヶ月	上水道	配水管布設・布設替工事	指名	第3四半期	
33	環境水道課	令和4年度 上水道配水管布設替工事(9工区)	三股町大字蓼池	約3ヶ月	上水道	配水管布設・布設替工事	指名	第2四半期	
34	環境水道課	令和4年度 上水道配水管布設替工事(10工区)	三股町大字樺山	約3ヶ月	上水道	配水管布設・布設替工事	指名	第3四半期	
35	環境水道課	令和4年度 水道事業基本計画	三股町地内	約10ヶ月	上水道	基本計画策定	指名	第1四半期	
36	環境水道課	公共下水道污水管布設工事1工区	三股町大字樺山	約4ヶ月	下水道	污水管布設工,公共柵設置工	一般	第1四半期	
37	環境水道課	公共下水道污水管布設工事2工区	三股町大字樺山	約4ヶ月	下水道	污水管布設工,公共柵設置工	一般	第1四半期	
38	環境水道課	公共下水道污水管布設工事3工区	三股町大字樺山	約4ヶ月	下水道	污水管布設工,公共柵設置工	一般	第1四半期	
39	環境水道課	公共下水道污水管布設工事4工区	三股町大字樺山	約4ヶ月	下水道	污水管布設工,公共柵設置工	一般	第1四半期	
40	環境水道課	公共下水道污水管布設工事5工区	三股町大字樺山	約4ヶ月	下水道	污水管布設工,公共柵設置工	一般	第2四半期	
41	環境水道課	公共下水道污水管布設工事6工区	三股町大字樺山	約4ヶ月	下水道	污水管布設工,公共柵設置工	一般	第2四半期	
42	環境水道課	公共下水道污水管布設工事7工区	三股町大字樺山	約4ヶ月	下水道	MP設置工	指名	第2四半期	
43	環境水道課	公共下水道污水管布設工事8工区	三股町大字宮村	約4ヶ月	下水道	小口径推進工	一般	第2四半期	
44	環境水道課	公共下水道污水管布設工事9工区	三股町大字宮村	約4ヶ月	下水道	污水管布設工,公共柵設置工	一般	第3四半期	
45	環境水道課	公共下水道污水管布設工事10工区	三股町大字宮村	約4ヶ月	下水道	污水管布設工,公共柵設置工	一般	第3四半期	
46	環境水道課	公共下水道舗装本復旧工事1工区	三股町大字樺山	約2ヶ月	舗装	表層工 L=700m	指名	第2四半期	
47	環境水道課	公共下水道舗装本復旧工事2工区	三股町大字樺山	約2ヶ月	舗装	表層工 L=500m	指名	第3四半期	
48	環境水道課	設計業務委託(区域1)	三股町大字樺山	約4ヶ月	測量設計	污水管設計	指名	第1四半期	
49	環境水道課	設計業務委託(区域2)	三股町大字宮村	約4ヶ月	測量設計	污水管設計	指名	第1四半期	

◆ 三股町 入札発注見通し(上半期)

令和4年度

No.	担当部署	工事の名称	工事の場所	工期	工事種別	工事の概要	入札方式	予定時期	備考
50	環境水道課	設計業務委託(区域3)	三股町大字樺山	約4ヶ月	測量設計	污水管設計	指名	第1四半期	
51	環境水道課	設計業務委託(区域4)	三股町大字樺山	約4ヶ月	測量設計	污水管設計	指名	第1四半期	
52	環境水道課	設計業務委託(区域5)	三股町大字樺山	約4ヶ月	測量設計	污水管設計	指名	第3四半期	
53	農業振興課	農道整備工事	三股町地内	約3ヶ月	舗装工事	アスファルト舗装	指名	第3四半期	
54	農業振興課	排水改良工事	三股町河辺田地区	約3ヶ月	土木工事	排水路工 L=37.0m	随意契約	第3四半期	
55	農業振興課	排水改良工事	三股町崎田地区	約3ヶ月	土木工事	排水路工 L=33.0m	一般	第3四半期	
56	農業振興課	航測図化地形図作成業務委託	三股町中央左岸地区	約5ヶ月	測量	地形図作成	指名	第3四半期	
57	農業振興課	ハザードマップ作成業務委託	三股町樺山地区	約5ヶ月	調査計画	ハザードマップ作成	随意契約	第3四半期	
58	教育課	令和4年度 三股小学校管理教室棟外壁改修工事	三股町大字樺山	約6ヶ月	建築一式	管理教室棟⑧ RC-2 延べ約2,475㎡ ・外壁・屋根塗装工事 一式 ・付属棟改修工事(倉庫棟⑤、渡り廊下①②⑤) 一式	一般	第1四半期	
59	教育課	令和4年度 宮村小学校外壁診断調査設計業務委託	三股町大字樺山	約4ヶ月	建築設計	管理教室棟⑧ RC-2 延べ約1,498㎡ 改修設計 一式	指名	第1四半期	
60	総務課	令和4年度 役場庁舎受変電設備更新工事	三股町五本松	約4ヶ月	電気	屋外受変電設備更新 ・ステンレス製 5面体 一式	一般	第3四半期	
61	総務課	令和4年度 役場西側倉庫屋根葺き替え等工事	三股町五本松	約4ヶ月	建築一式	西側倉庫 S-1 延べ約344㎡ ・屋根葺き替え工事 一式 ・外壁塗装工事 一式	一般	第3四半期	
62	総務課	令和4年度 役場庁舎受変電設備更新ほか設計業務委託	三股町五本松	約3ヶ月	建築設計	屋外受変電設備 更新設計 一式 西側倉庫 S-1 延べ約344㎡ 改修設計 一式	指名	第1四半期	
63	総務課	令和4年度 5地区防災センター外構工事	三股町大字長田	約4ヶ月	舗装工事	場内整備一式	一般	第1四半期	
64	総務課	令和4年度 役場庁舎南側駐車場舗装工事	三股町五本松	約2ヶ月	舗装工事	舗装工事 A=4540.0㎡	指名	第2四半期	

R4.4.26修正